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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος εκάστου 999,70 kWp από το 

Δήμο Προσοτσάνης, εντός αγροτεμαχίων 6258 και 6622 Δ.Ε. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης με σκοπό τον 

εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων της. Η παραγόμενη ενέργεια από τον φωτοβολταϊκό 

σταθμό (περί τα 1.418.000KWh/έτος) θα καλύπτει περί το 35,80% της ηλεκτρικής κατανάλωσης των 

αντλιοστασίων που θα ενταχθούν στο καθεστώς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι τα ΥΠΟΕΡΓΑ 2 με τίτλο «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για 

βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης» της Πράξης : 

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» με συνολική εκτιμώμενη αξία οκτακόσιες σαράντα τρεις 

χιλιάδες και διακόσια ευρώ ευρώ (843.200,00€ με Φ.Π.Α). 

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορούν 

να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθούν με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ,οι υπό προμήθεια 

Φωτοβολταΐκοί σταθμοί. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09331200-0«Ηλιακάφωτοβολταϊκά στοιχεία». 

Οι βασικές υπηρεσίες που θα πρέπει να καλύψει ο ανάδοχος είναι: 

i. Ο τελικός σχεδιασμός των Φ/Β σταθμών σύμφωνα με την προσφορά του 

ii. Η Μεταφορά όλων των υλικών στις θέσεις εγκατάστασης 

iii. Η Τοποθέτηση/ εγκατάσταση όλων των υπό προμήθεια υλικων 

iv. Η διαμόρφωση του χώρου για να μπορέσει να εφαρμόσει την προσφορά του. Αναφέρονται ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά οι παρακάτω εργασίες : ισοπέδωση του χώρου, αποψίλωση και απομάκρυνση 

φυτικής βλάστησης(θάμνοι κλπ.), απομάκρυνση μπάζων από εναπόθεση σκυροδέματος κλπ. 

v. Η δοκιμή και θέση σε λειτουργία του Φ/Β Σταθμού 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Φορέας χρηματοδότησης/διαχείρισης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών-, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» . 

Φορέας υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Προσοτσάνης.  

 Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει  τον Κ.Α. : 63/7312.017  προϋπολογισμού εξόδων έτους 2023 

και 2024  με περιγραφή τίτλου «Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) για βελτίωση 

ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές ύδρευσης του Δήμου Προσοτσάνης»  με συνολικό ύψος  

843.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 

11672/26.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012761645) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 



 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και 2024  και έλαβε  α/α  296 καταχώρησης στο μητρώο 

δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 του Έργου : «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της 

διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης 

υδάτων και λυμάτων»,  στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. 

πρωτ.  10306/2021  (ΑΔΑ: 6ΒΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΔΘ). 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του 

έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

2. Η Διακήρυξη. 

3. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

4. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός/Εκτιμώμενη αξία σύμβασης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

6. Η Τεχνική έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής. 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο της προμήθειας  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα παραρτήματα της παρούσας 

Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 

μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία 

ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 



 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 

και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

 

Άρθρο 6ο: Υπογραφή συμφωνητικού 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, 

να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα  προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 

ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. 

Τονίζεται επιπρόσθετα ότι στην περίπτωση που δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν υπογράψει το 

συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα μετά ανωτέρω και : 

α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό πόσο της ωφελείται η 

Υπηρεσία. 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 

εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 

με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 

ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 

εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 

197 και 198 ΑΚ. 



 

Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση 

οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται κανένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Εγγυήσεις 

7.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας κάθε τμήματος εκτός ΦΠΑ, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 

του Ν.4782/2021). Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (13.600,00€).    

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του 

συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά 
και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 

αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των ειδών πλέον ενός μηνός . Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου των αντικειμένων της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης. Στην εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την 

εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ότι αναφέρεται στο 

άρθρο 72 παρ.1β του ν.4412/2016. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 
σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 

αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη 

σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Παράδοση Υλικών -  Χρόνος παράδοσης υλικών 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμο 

Προσοτσάνης.  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τις υπηρεσίες για την ημερομηνία και ώρα 

που προτίθεται να παραδώσει τα είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η 

προμήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εμφανίσει ελαττώματα κακοτεχνίας ή 

αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. Βλάβη ή φθορά που θα 

παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δυο (2) ημερολογιακές ημέρες από της ειδοποιήσεως. Σε 



 

περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσμία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας του ν.4412/2016. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την μεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα 

πραγματοποιείται με δικά του μέσα σε χώρο μετά από συνεννόηση με το Δήμο Προσοτσάνης 

Χρόνος παράδοσης υλικών 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα υλικά εντός προθεσμίας δώδεκα (12) 

μηνών από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης, πλήρως εγκατεστημένο. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 

του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο 

ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν 

από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από 

τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας, με υπαιτιότητα του αναδόχου, 

ο ανάδοχος επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία συμφωνείται από τώρα σε μισό 

τοις εκατό (0,5%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει παραδοθεί, για κάθε εβδομάδα 

καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να υπερβαίνει το 4% της συνολικής αξίας 

των καθυστερημένων συστημάτων. Μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη του χρόνου 

παράδοσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.2 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ . 

 

Εγκατάσταση Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης του 

συστήματος. Παράλληλα, θα υποβάλλει με το χρονοδιάγραμμα, υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση 

με τις ανάγκες για την προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία, καθώς και κάθε 

ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η Υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της 

ομαλής εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του. 

Η εγκατάσταση σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, 

εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

 

ΆΡΘΡΟ 10ο : Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας θα ξεκινά από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής των εγκατεστημένων αγαθών από την αναθέτουσα Αρχή. 

Φωτοβολταϊκά πλαίσια : 

Θα πρέπει να διαθέτουν 12ετή εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος, καθώς και εγγύηση απόδοσης για 

περίοδο τριάντα (30) ετών με επιτρεπόμενη πτώση απόδοσης ισχύος το πολύ έως (επί της αρχικής 



 

ονομαστικής ισχύος PMPP, όπως ορίζεται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή και στις εγγυήσεις 

που συνοδεύουν το Φ/Β πλαίσιο): 

•            2 % στο τέλος του 1ου έτους 

•            0,55% ανά έτος, στο τέλος κάθε έτους 

•         Συνολικά 17,4% στο τέλος του 30ου έτους 

Οι μεταλλικές βάσεις : 

θα συνοδεύονται από εγγύηση κατά της διάβρωσης είκοσι (20) ετών τουλάχιστον. 

Αντιστροφείς Ισχύος : 

Οι αντιστροφείς θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση υλικού και προϊόντος για τουλάχιστον πέντε(5) έτη 

με δυνατότητα επέκτασης αυτής. 

Εγγύηση Λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού 

Η διάρκεια της περιόδου καλής Λειτουργίας είναι 60 μήνες (5 έτη). Κατά τα δύο πρώτα έτη της 

περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, τα οποία είναι παράλληλα σε ισχύ με την περίοδο Εγγύησης 

Καλής Εκτέλεσης (Εγγυημένης Λειτουργίας Προμήθειας), ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 

αντικατάσταση εξαρτημάτων και εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού που υπόκεινται σε φθορά, με καινούρια  

(εκτός  της  περίπτωσης  των  αντιστροφέων  ισχύος  AC/DC  όπου  μπορούν  να εγκατασταθούν και 

ανακατασκευασμένοι από τον κατασκευαστή αντιστροφείς) και με δικές του δαπάνες. Για τα νέα 

εξαρτήματα ο χρόνος εγγύησης ανανεώνεται από τη στιγμή της ενσωμάτωσής τους στο Φ/Β Σταθμό. Ο 
Ανάδοχος για το ανωτέρω χρονικό διάστημα είναι υπεύθυνος και θα αποκαθιστά με δικές του δαπάνες 

(εκτός και αν περιγράφεται στην παρούσα το αντίθετο), άμεσα, οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει στον 

Φ/Β Σταθμό συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττωμάτων του Φ/Β Σταθμού. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη στα πλαίσια της 

εργοστασιακής εγγύησης με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα 

λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την 

αναθέτουσα αρχή4 προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 

προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του 

αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου, όσο για την πιστοποίηση 

ολοκλήρωσης του έργου αλλά και κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της περιόδου εγγυημένης 
λειτουργίας και συντήρησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: Πληρωμές ανάδοχου 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών  



 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κατωτέρω τρόπους : 

α) Το 70 % της συμβατικής αξίας με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου 

παραλαβής του εγκατεστημένου εξοπλισμού της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και την εξόφληση της 

υπόλοιπης συμβατικής αξίας (30%) μετά την οριστική παραλαβή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
τεθεί σε λειτουργία. 

Ή 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με 

την κατάθεση ισόποσης εγγύησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και 

την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 

τεθεί σε λειτουργία υπό καθεστώς εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, είτε με πληρωμή ποσοστού 

30% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού 

ελέγχου παραλαβής του εγκατεστημένου εξοπλισμού και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 

αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και τεθεί 

σε λειτουργία. 

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να επιλέξουν με σχετική δήλωση στον υποφάκελο της οικονομικής 

προσφοράς τους, τον τρόπο πληρωμής. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 

εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 

καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον 

υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 

προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση 

του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Φόροι, τέλη και κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, καθώς 

και με τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής) περίληψης της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή 

Όλες οι δαπάνες προμήθειας μεταφοράς και εκφόρτωσης , φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει 

τον Δήμο), τέλη, χαρτόσημα κ.λ.π. βαρύνουν τον προμηθευτή στο σύνολο τους και περιλαμβάνονται 
στην προσφερόμενη από τον προμηθευτή τιμή. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου - Ατυχήματα – Ζημιές - Ασφάλιστρα και αποζημιώσεις 

Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της προμήθειας και θα έχει έναν ικανό 

επιβλέποντα που θα είναι συνεχώς στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και 



 

θα είναι εγκεκριμένος από την Υπηρεσία. Ο Υπεύθυνος Επιτόπου του Έργου δεν θα αλλάξει χωρίς την 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 

Στην Ομάδα έργου, υπεύθυνος που θα συντονίζει και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του 

αναδόχου θα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, κατ’ 

ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου, μεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών, κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και εμπειρία σε ΑΠΕ και  

ο διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος μελετητικού πτυχίου 

κατηγοριών 09 (Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες) και 14 (Ενεργειακές 
Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας), με αποδεδειγμένη 

εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία (2019-2023) σε έργα ΑΠΕ και συγκεκριμένα σε προμήθεια και 

εγκατάσταση Φωτοβολταικών Συστημάτων τουλάχιστον 1000 kWp, θα έχει τη συνολική εικόνα των 

εργασιών, θα προΐσταται του συνεργείου εγκατάστασης, θα παρευρίσκεται σε όλες τις εργασίες 

εγκατάστασης και θα συνεργάζεται με την επίβλεψη. Επίσης θα συντάσσει τα απαιτούμενα τεχνικά 

έγγραφα και θα προσκομίσει, μετά το πέρας των εργασιών, τις σχετικές δηλώσεις που απαιτούνται από 

τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το Δίκτυο. 

Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την εγκατάσταση και έλεγχο της 

προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας και προς 
ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας, καθώς και για όλη την προμήθεια και ο 

Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές 

συνδέσεις. 

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης 

 

Επιπρόσθετα: 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού που απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε 
πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για 

σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ 

αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται 

επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών 

ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει 

τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης και των Τεχνικών 

Προδιαγραφών, που συνοδεύει την Διακήρυξη, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση. 

β) Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους 

κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και φέρει την πλήρη ευθύνη για την αρτιότητα του αντικειμένου 

της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχής του 
παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο λύση της σύμβασης. 

γ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο 

ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την 

αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το 

διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. 



 

δ) Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα 

ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο 

ανήκει σ΄ αυτόν. 

ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια 

σύγκρουση. 

στ) Σε περίπτωση αποθήκευσης υλικών σε δρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να λαμβάνονται από τον 

ανάδοχο όλα τα μέτρα χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή και χωρίς 
διακοπή κυκλοφορία της οδού από τα τροχοφόρα και τους πεζούς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Πρότυπα – Πιστοποιήσεις 

Α. Πιστοποιήσεις 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται, 

με τα κάτωθι: 

α)Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, το οποίο θα πρέπει να 

αφορά στα πεδία εφαρμογής για σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

β)Πιστοποιητικό για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 το οποίο θα πρέπει 
να αφορά στο στα πεδία εφαρμογής για σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 

Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον 

ο ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο Οικονομικός Φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17o: Άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού/υλοποίησης 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για την παροχή όλων των 

αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης, ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις 

για τις εργασίες και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με την εκτελούμενη προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 18o: Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης 

Μέχρι να εγκατασταθεί ολόκληρη η προμήθεια θεματοφύλακας των υλικών που έχει προσκομισθεί 
ορίζεται ο προμηθευτής. 

Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις της προμήθειας θα πρέπει να ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά 

παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαγιά κ.λπ.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την 



 

ημερομηνία οριστικής παράδοσης του συστήματος στην Υπηρεσία. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

προσκομισθεί και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση των αντίστοιχων πληρωμών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19o: Έγχυση αρμονικών/συνεχούς ρεύματος στο δίκτυο 

Εάν κατά την περίοδο εγγυημένης λειτουργίας και συντήρησης του φωτοβολταϊκού σταθμού 

διαπιστωθούν προβλήματα έγχυσης αρμονικών ή συνεχούς ρεύματος στο Δίκτυο σε μη αποδεκτά 

επίπεδα ή προβλήματα παρεμβολής στα συστήματα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ), ο 

ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που θα του υποδείξει ο ΔΕΔΔΗΕ, προς άρση των προβλημάτων 
αυτών. Το κόστος εφαρμογής των μέτρων που θα υποδειχθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ, βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας, 

ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την 

άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η 

σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 

περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 

ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της προβλεπόμενης 

 

 

                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  

            Συντάχθηκε  
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