

ΠΡΟΫΠ : 30.645,16 €
ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	M.M.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	A.T.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ομάδα Α. Γενικές Εργασίες									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	ΟΔΟ Α-2	ΟΔΟ 1123Α	A-1.	295,00	4,85	1.430,75	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο	m3	ΟΔΟ Α-2.1	ΟΔΟ 1123Α	A-2.	75,00	5,65	423,75	
3	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια κατηγορίας Ε1 - Ε4	m3	ΟΔΟ Α-18.1	ΟΔΟ 1530	A-3.	150,00	3,50	525,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	ΟΔΟ Α-20	ΟΔΟ 1530	A-4.	150,00	1,05	157,50	
5	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m3	ΟΔΟ Γ-1.1	ΟΔΟ 3121Β	A-5.	100,00	16,00	1.600,00	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατ. C 16/20. Κατασκευή πλακών από σκυρόδεμα κατ. C 16/20	μ.μ.	ΟΔΟ Β-29.3.1	ΟΔΟ 2532	A-6.	150,00	94,20	14.130,00	
7	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	m3	ΟΔΟ Β-81	ΟΔΟ 2922	A-7.	225,00	17,30	3.892,50	
Άθροισμα ομάδας Α. Γενικές Εργασίες									22.159,50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	22.159,50
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.988,71
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	26.148,21
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.922,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	30.070,44
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	574,72
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	30.645,16
ΦΠΑ 24%	7.354,84
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	38.000,00

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 14/05/2024
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 14/05/2024
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 14/05/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ