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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ




ΜΕΛΕΤΗ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ –ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ)
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.)











ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. 
2
1


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
CPV: 50100000-6

2
3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία- Πίνακας 1) των υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης, καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραιτήτων ανταλλακτικών, κατά την διάρκεια ενός έτους σε εξωτερικά συνεργεία, καθώς ο Δήμος Προσοτσάνης δεν διαθέτει δικό του συνεργείο συντήρησης οχημάτων.

Η ανάθεση αφορά την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που θα παρουσιάσουν τα οχήματα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών ή έως την εξάντληση του ποσού, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% και CPV 50100000-6-Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα έργου και συναφή εξοπλισμό.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ –ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛ.
	ΕΤΟΣ 1ΗΣ 
ΚΥΚΛ
	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

	1
	ΑΠΟΡ/ΡΟ
	ΚΗΥ 9415
	2002
	MERCEDES

	2
	ΑΠΟΡ/ΡΟ
	ΚΗΥ 1481
	1999
	MERCEDES

	3
	ΑΠΟΡ/ΡΟ
	ΚΗΥ 9459
	2007
	IVECO SPA

	4
	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
	ΜΕ 106393
	2009
	NISSAN

	5
	ΣΑΡΩΘΡΟ 
	ΜΕ 127948
	2014
	KARCHER

	6
	ΣΑΡΩΘΡΟ
	ΜΕ 73491
	2003
	ECOLOGICA

	7
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	ΚΥ 8697
	2010
	IVECO

	8
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	ΚΗΥ 9554
	2008
	ΙVECO

	9
	ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
	ΜΕ 142298
	2019
	IVECO

	10
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	ΚΗΗ 5294
	2014
	MERCEDES-BENZ

	11
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
	KHY 9548
	2022
	IVECO

	12
	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
	ΚΗΥ 9468
	2008
	IVECO SPA

	13
	ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
	ΜΕ 87875
	1994
	MERCEDES 

	14
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	ΚΗΥ 1391
	1990
	MERCEDES

	15
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	ΚΗΥ 1487
	2000
	IVECO

	16
	ΦΟΡΤΗΓΟ
	ΚΗΥ 9463
	2008
	MERCEDES

	17
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
	ΚΗΥ 9461
	2007
	OTOCAR OTOBUS

	18
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
	ΚΗΥ 1449
	
	IVECO






ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύνολο των εργασιών, όπως συντηρήσεις, ρυθμίσεις, αποκατάσταση βλαβών και αναγκαίων εργασιών, θα διενεργείται με βάση όλες τις προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια οδηγίες του κατασκευαστή. Η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα γίνεται από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κινητή μονάδα συνεργείου για να επεμβαίνει όλο το 24ωρο σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών με ποινή αποκλεισμού Σε περίπτωση που όχημα του Δήμου έχει ακινητοποιηθεί από βλάβη που δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του και η αποκατάσταση αυτής δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επί τόπου, παρά μόνο στο συνεργείο του αναδόχου, θα αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη και το κόστος μεταφοράς του οχήματος από το σημείο που βρίσκεται στον χώρο του συνεργείου του εντός πέντε (5) ωρών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει διαγνωστικό μηχάνημα (εγκέφαλο) κατοχής του ή ενοικιαζόμενο κατά περίπτωση, με ποινή αποκλεισμού.

Πριν την αποκατάσταση κάθε έκτακτης βλάβης, ο ανάδοχος θα λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας προκειμένου να προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής, για την επισκευή των βλαβών όπως αυτές καταγράφονται ακολούθως, προκειμένου κατόπιν της προσφοράς, δοθεί εντολή για την επισκευή αυτού.

Εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η Υπηρεσία, σε κάθε έκτακτη περίπτωση επισκευής, ο ανάδοχος θα συντάσσει Τεχνική Έκθεση, η οποία θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία και στην οποία θα περιγράφονται τα εξής:
· Η αρχική διάγνωση της βλάβης, όπως συνοδεύει το προς επισκευή όχημα.
· Η ακριβής διάγνωση της βλάβης, όπως διαπιστώθηκε από τον ανάδοχο.
· Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των εργασιών που θα απαιτηθούν. Στην περίπτωση που απαιτηθεί προμήθεια ανταλλακτικού που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους προσκομισθέντες από τους υποψήφιους αναδόχους καταλόγους, η τεχνική έκθεση θα συμπεριλαμβάνει και την προσφορά αυτού καθώς και τις απαιτούμενες ώρες για την αντικατάστασή του.

Στην ανάθεση των εργασιών, δεν περιλαμβάνονται η προμήθεια, αντικατάσταση και επισκευή ελαστικών, η ασφάλιση, έξοδα Κ.Τ.Ε.Ο. , η έκδοση βεβαίωσης ταχογράφου (όπου απαιτείται), και οι δαπάνες αποκατάστασης βλαβών σε κρύσταλλα/παρμπρίζ. 

Για τη συντήρηση-επισκευή των οχημάτων προτιμώνται τα γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά γνήσια ανταλλακτικά και απαιτηθεί η τοποθέτηση ανταλλακτικών του εμπορίου (τρίτων κατασκευαστών) με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια, αυτά θα συνοδεύονται από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή θα φέρουν σήμανση CE, για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες. Για την ενέργεια αυτή, ενημερώνεται η Υπηρεσία πριν τη χρήση τους. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των μηχανημάτων-οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση.

Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του αναδόχου, αυτός είναι κύρια και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητα του μέχρι παράδοσης αυτού και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για αποζημίωση μερική ή ολική για το ζημιωθέν όχημα.

Για το σύνολο των εργασιών παρέχεται εγγύηση κατ' ελάχιστο δώδεκα (12) μηνών από τον ανάδοχο. Κάθε βλάβη ή/και κακοτεχνία που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα ανταλλακτικών, εργασιών ή αστοχία υλικού και σε κάθε περίπτωση όχι σε φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, πρέπει να επανορθώνεται με την άμεση αλλαγή του προβληματικού ανταλλακτικού, το συντομότερο δυνατό μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον ανάδοχο οι νόμιμες κυρώσεις. Οι κυριότερες εργασίες επισκευής ή συντήρησης, οι οποίες τυχόν θα πρέπει να εκτελεσθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και οι οποίες ενδέχεται να απαιτήσουν και την προσθήκη ανταλλακτικών για την ολοκλήρωσή τους, αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι πίνακες αυτοί προσδιορίζουν τη μέγιστη χρονική διάρκεια σε ώρες που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε εργασίας.

Τυχόν επιπλέον εργασίες, οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και δεν αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο ανάδοχος της σύμβασης στο έντυπο της προσφοράς του.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(απορριμματοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, λεωφορείων)

	
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
	

	
	
	
	

	Επισκευή και συντήρηση κινητήρα

	1.
	Ρεκτιφιέ στροφάλου
	6
	
	

	2.
	Εφαρμογή κουζινέτων
	4
	
	

	3.
	Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
	5
	
	

	4.
	Πλάνισμα καπακιού
	5
	
	

	5.
	Πλάνισμα κορμού κινητήρα
	5
	
	

	6.
	Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων
	3
	
	

	7.
	Αντικατάσταση χιτωνίων
	4
	
	

	8.
	Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
	3
	
	

	9.
	Αλλαγή δακτυλιδιών εκκεντροφόρου και εφαρμογή
	3
	
	

	10.
	Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
	3
	
	

	11.
	Αλλαγή εδρών βαλβίδων
	3
	
	

	12.
	Φλάντζες τσιμούχες
	3
	
	

	13.
	Ελατήρια
	3
	
	

	14.
	Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων
	3
	
	

	15.
	Ρύθμιση βαλβίδων
	3
	
	

	16.
	Αλλαγή αντλία νερού
	3
	
	

	17.
	Έλεγχος-επισκευή αντλίας καυσίμου
	5
	
	

	18.
	Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού
	4
	
	

	19.
	Επισκευή υπερσυμπιεστή
	6
	
	

	20.
	Έλεγχος καυσαερίων
	3
	
	

	21.
	Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση
	4
	
	

	22.
	Επισκευή ψυγείου
	6
	
	

	23.
	Αλλαγή ιμάντα
	1
	
	

	24.
	Αντικατάσταση κολάρου νερού
	1
	
	

	25.
	Εξαγωγή θερμοστατών αλλαγή αυτών
	1
	
	

	26.
	Πλύσιμο κινητήρα
	1
	
	

	Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων

	1.
	Αλλαγή φουρκέτες
	4
	
	

	2.
	Αλλαγή συγχρόνιζε
	4
	
	

	3.
	Αλλαγή ρουλεμάν
	4
	
	

	4.
	Αλλαγή γραναζιών
	4
	
	

	5.
	Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, γραναζιών
	15
	
	

	6.
	Επισκευή αργό γρήγορο
	12
	
	

	7.
	Φλάντζες τσιμούχες
	6
	
	

	8.
	Πρωτεύων άξονας κομπλέ
	5
	
	

	9.
	Δευτερεύων άξονας κομπλέ
	3
	
	

	10.
	Πρωτεύων-Δευτερεύων-Ενδιάμεσος άξονας
	10
	
	

	11.
	Σταυροί ταχυτήτων
	11
	
	

	12.
	Σταθερά ταχυτήτων
	4
	
	

	13.
	Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων
	16
	
	

	Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη

	1.
	Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
	4
	
	

	2.
	Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
	4
	
	

	3.
	Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
	9
	
	

	4.
	Αλλαγή φυσούνας
	2
	
	

	Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων

	1.
	Αλλαγή αμορτισέρ
	6
	
	

	2.
	Αλλαγή-επισκευή σούστες
	7
	
	

	3.
	Αλλαγή μπρακέτα
	5
	
	

	4.
	Αλλαγή σινεμπλόκ
	5
	
	

	5.
	Αλλαγή κόντρες κλπ.
	6
	
	

	Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης

	1.
	Έλεγχος δικτύου αέρος
	1
	
	

	2.
	Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
	1
	
	

	3.
	Έλεγχος-αλλαγή φυσούνες τροχών
	3
	
	

	4.
	Έλεγχος-αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
	4
	
	

	5.
	Έλεγχος-τορνίρισμα ταμπούρων
	4
	
	

	6.
	Έλεγχος-αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων τροχών
	3
	
	

	7.
	Έλεγχος-αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών
	3
	
	

	8.
	Λίπανση-αντικατάσταση ενός ρουλεμάν
	3
	
	

	9.
	Τσιμούχες-δαχτυλίδια
	3
	
	

	10.
	Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων
	4
	
	

	11.
	Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών
	2
	
	

	12.
	Αλλαγή δύο ταμπούρων
	2
	
	

	13.
	Αλλαγή 4 ελατηρίων
	4
	
	

	Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος

	1.
	Ακραξόνιο
	3
	
	

	2.
	Πείρος ακραξονίου
	3
	
	

	3.
	Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
	3
	
	

	4.
	Ακραξόνιο-Πείρος Ακραξονίου-Ρουλεμάν πείρων ακραξονίων
	8
	
	

	5.
	Ρουλεμάν-Τσιμούχες μουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες μεταλλικές
	6
	
	

	6.
	Γλίστρες-κουζινέτα
	8
	
	

	7.
	Γρασσαδοράκια
	1
	
	

	8.
	Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής-μεγάλης μπάρας
	4
	
	

	9.
	Έλεγχος-επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης (μηχανικός)
	5
	
	

	10.
	Έλεγχος-επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
	8
	
	

	11.
	Έλεγχος-επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού
	10
	
	

	12.
	Αντικατάσταση αντλίας τιμονιού
	5
	
	

	13.
	Έλεγχος-αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως
	4
	
	

	Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών

	1.
	Στρόφαλος, Ρουλεμάν, Ελατήρια κόφλερ (σετ), Δακτυλίδια, Μπιέλες, Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες
	6
	
	

	2.
	Αντικατάσταση Σκάστρα κοφλέρ
	4
	
	

	3.
	Σετ φλάντζες κοφλέρ κεφαλής
	3
	
	

	4.
	Σετ ελατήρια κοφλέρ
	1
	
	

	5.
	Βαλβίδα κοφλέρ
	3
	
	

	6.
	Χιτώνιο κοφλέρ
	2
	
	

	Επισκευή και συντήρηση διαφορικού

	1.
	Επισκευή-αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
	15
	
	

	2.
	Επισκευή-αντικατάσταση μειωτήρων-ημιαξονίων
	8
	
	

	3.
	Φλάντζες τσιμούχες
	5
	
	

	Επισκευή και συντήρηση καμπίνας-οχήματος

	1.
	ΑΑντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
	4
	
	

	2.
	ΑΑντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης
	3
	
	

	3.
	Έλεγχος-επισκευή-αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
	1
	
	

	4.
	Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί
	6
	
	

	5.
	Επισκευή καθισμάτων αέρος
	4
	
	

	6.
	Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος
	6
	
	

	7.
	Επισκευή αρθρώσεων θυρών
	2
	
	

	Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

	1.
	Αλλαγή καζανάκι εξάτμισης
	3
	
	

	2.
	Αλλαγή σπιράλ εξάτμισης
	1
	
	

	Επισκευή και συντήρηση οργάνων τροφοδοσίας οχήματος
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	1.
	Συντήρηση-επισκευή αντλιών μπεκ
	4

	2.
	Έλεγχος καυσαερίων
	1

	3.
	Έλεγχος τροφοδοσίας
	2

	4.
	Εξαγωγή-επισκευή μπεκ
	2

	5.
	Αλλαγή ρεγουλατόρου
	2

	6.
	Έλεγχος ρεγουλατόρου
	2

	7.
	Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως
	2

	8.
	Αλλαγή ρύθμισης
	2

	9.
	Εξαγωγή καθαρισμός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO
	4
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
(Απορριμματοφόρων, φορτηγών κλπ)

	
	
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

	
	
	

	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
	ώρες

	
	ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ κ.ά.
	

	1.
	Αλλαγή αερόφουσκας
	3

	2.
	Αλλαγή ακρόμπαρου
	2

	3.
	Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτικού
	2

	4.
	Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού
	6

	5.
	Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας
	3,5

	6.
	Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου
	6

	7.
	Αλλαγή άκρου λεβιε
	1

	8.
	Αλλαγή αμορτισέρ
	3

	9.
	Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα)
	0,5

	10.
	Αλλαγή αναστολέα σώματος
	2,5

	11.
	Αλλαγή ανέμης
	2,5

	12.
	Αλλαγή αντλίας νερού
	7

	13.
	Αλλαγή άξονα ράουλου
	5

	14.
	Αλλαγή άξονα
	5

	15.
	Αλλαγή άξονα αντλίας
	5

	16.
	Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ.
	7

	17.
	Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν
	3,5

	18.
	Αλλαγή άξονα κινητήρα
	8,5

	19.
	Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης
	5

	20.
	Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή
	3,5

	21.
	Αλλαγή άρθρωσης εμβόλου Μαχαιριού
	13,5

	22.
	Αλλαγή άρθρωσης εμβόλου Προωθητήρα
	50

	23.
	Αλλαγή άρθρωσης εμβόλου Ράουλου Σταθερ/σης amplirol
	20

	24.
	Αλλαγή άρθρωσης εμβόλου Φορείου
	40

	25.
	Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλετου
	10

	26.
	Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανύψωσης
	3,5

	27.
	Αλλαγή άρθρωσης πόρτας
	8,5

	28.
	Αλλαγή άρθρωσης πρέσας
	5

	29.
	Αλλαγή άρθρωσης σώματος
	5

	30.
	Αλλαγή ασφάλειας βραχίονα.
	33,5

	31.
	Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol
	3,5

	32.
	Αλλαγή ατέρμονα ανυψωτικού μηχανήματος.
	20

	33.
	Αλλαγή βάκτρου εμβόλου
	2

	34.
	Αλλαγή βαλβίδας
	2

	35.
	Αλλαγή βάνας
	2

	36.
	Αλλαγή βάνας τρίοδης
	2

	37.
	Αλλαγή βάσεων εξάτμισης
	2

	38.
	Αλλαγή βάσεων κινητήρα
	3,5

	39.
	Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού
	2

	40.
	Αλλαγή βάσεων σκελετού
	7

	41.
	Αλλαγή βάσεων σώματος
	7

	42.
	Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας
	7

	43.
	Αλλαγή βάσης αντλίας
	27

	44.
	Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφόρου.
	30

	45.
	Αλλαγή βάσης ελαττωματικού σώματος πρέσσας
	7

	46.
	Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας
	8,5

	47.
	Αλλαγή βάσης μοτέρ
	10

	48.
	Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol
	17

	49.
	Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού
	2

	50.
	Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτικού μηχανήματος
	2

	51.
	Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα
	10

	52.
	Αλλαγή βάσης χειριστηρίου
	3,5

	53.
	Αλλαγή βραχίονα ανυψωτικού μηχανήματος
	3,5

	54.
	Αλλαγή γάντζου ασφαλείας πόρτας
	5

	55.
	Αλλαγή γάντζου ασφάλισης amplirol
	10

	56.
	Αλλαγή γάντζου πόρτας
	7

	57.
	Αλλαγή γλίστρας norba
	4

	58.
	Αλλαγή γλίστρας ανυψωτικού μηχανήματος
	2

	59.
	Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα
	3,5

	60.
	Αλλαγή γραναζιού
	5

	61.
	Αλλαγή γωνίας τυμπάνου
	7,5

	62.
	Αλλαγή δείκτη ελαίου
	1

	63.
	Αλλαγή δέλτα
	13

	64.
	Αλλαγή ελαστικού παρεμβίσματος πόρτας
	10

	65.
	Αλλαγή ελαστικού σωλήνα πίεσης με άκρα
	2

	66.
	Αλλαγή ελαστικού σωλήνα πίεσης γάντζου
	2

	67.
	Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού
	2

	68.
	Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής
	2

	69.
	Αλλαγή ελαστικού ποδιάς
	0,5

	70.
	Αλλαγή ελαστικού πόρτας
	2

	71.
	Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης
	2

	72.
	Αλλαγή ελατηρίου έλξεως
	0,5

	73.
	Αλλαγή ελατηρίου σώματος
	0,5

	74.
	Αλλαγή ελατηρίου τζαβέτας
	2

	75.
	Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου
	1,5

	76.
	Αλλαγή εμβόλου υδραυλικής αντλίας
	3,5

	77.
	Αλλαγή εμβόλου αέρα
	1

	78.
	Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού
	3,5

	79.
	Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας
	2

	80.
	Αλλαγή εμβόλου γάντζου
	2

	81.
	Αλλαγή εμβόλου κτενιού
	3

	82.
	Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού
	17

	83.
	Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών
	17

	84.
	Αλλαγή εμβόλου πόρτας
	3,5

	85.
	Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμουλκούμενου
	7

	86.
	Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα
	17

	87.
	Αλλαγή εμβόλου συρόμενης πόρτας ημιρυμουλκούμενου
	10

	88.
	Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού
	10

	89.
	Αλλαγή εμβόλου φορείου
	14

	90.
	Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιεστή
	33,5

	91.
	Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου
	2

	92.
	Αλλαγή εμπρόσθιου μέρους σκελετού
	17

	93.
	Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας
	10

	94.
	Αλλαγή ερταλονκουζινεττου
	0,5

	95.
	Αλλαγή ζύγι
	2

	96.
	Αλλαγή καδένας
	37

	97.
	Αλλαγή κανονιού
	5

	98.
	Αλλαγή καρδιάς αντλίας
	7

	99.
	Αλλαγή καρέ άξονα
	1

	100.
	Αλλαγή κατανεμητή
	1

	101.
	Αλλαγή κεντρικού Ράουλου τυμπάνου
	7

	102.
	Αλλαγή κεντρικού Τμήματος Προωθητήρα
	33,5

	103.
	Αλλαγή κεντρικών δοκών σώματος
	10

	104.
	Αλλαγή κεφαλής πλυστικού
	10

	105.
	Αλλαγή κεφαλής τερματικού διακόπτη
	1

	106.
	Αλλαγή κιτ οπίσθιας παρακολούθησης
	2

	107.
	Αλλαγή κολώνας τζαβέττας
	33,5

	108.
	Αλλαγή κολώνων οροφής
	17

	109.
	Αλλαγή κολώνων πατώματος
	10

	110.
	Αλλαγή κολώνων σώματος
	17

	111.
	Αλλαγή κόμπλερ
	10

	112.
	Αλλαγή κόμπλερ τροχών μειωτήρα
	3,5

	113.
	Αλλαγή κουζινέτου
	3,5

	114.
	Αλλαγή κοχυλιού
	20

	115.
	Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού
	10

	116.
	Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμουλκούμενου
	7

	117.
	Αλλαγή κρεμάστρας με γλίστρες
	1,5

	118.
	Αλλαγή κρουπον
	2

	119.
	Αλλαγή κτενιού
	7

	120.
	Αλλαγή λαδιού
	0,5

	121.
	Αλλαγή λαδιού υδραυλικού κυκλώματος Σμα
	3,5

	122.
	Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου
	3,5

	123.
	Αλλαγή λασπωτήρα
	1

	124.
	Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής
	3,5

	125.
	Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού
	2

	126.
	Αλλαγή λάστιχου σκελετού
	1

	127.
	Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου
	1

	128.
	Αλλαγή μαχαιριού πρέσας
	27

	129.
	Αλλαγή μειωτή
	10

	130.
	Αλλαγή μερών τυμπάνου
	50

	131.
	Αλλαγή μισού εμπροσθίου τμήματος σκελετού
	33,5

	132.
	Αλλαγή μισού τυμπάνου
	60

	133.
	Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού
	3

	
	Αλλαγή μπάρας εμβόλου Ράουλου
	17

	134.
	Σταθεροποίησης amplirol
	10

	135.
	Αλλαγή μπάρας σουστών
	10

	136.
	Αλλαγή μπάρας τιμονιού
	7

	137.
	Αλλαγή μπράτσου ανυψωτικού μηχανήματος
	2

	138.
	Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτικού
	2

	139.
	Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού
	2

	140.
	Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα
	10

	141.
	Αλλαγή οδηγών προωθητήρα
	13,5

	142.
	Αλλαγή οδηγών πατώματος
	57

	143.
	Αλλαγή όλων των φίλτρων
	10

	144.
	Αλλαγή ορθοστάτη προωθητήρα
	14

	145.
	Αλλαγή ουρανού πρέσας
	54

	146.
	Αλλαγή πατώματος πρέσας
	67

	147.
	Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού
	3,5

	148.
	Αλλαγή πι καδένας
	30

	149.
	Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα
	17

	150.
	Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας
	6

	151.
	Αλλαγή πιεζοστάτη
	2

	152.
	Αλλαγή πιστολιού
	2

	153.
	Αλλαγή πλαϊνού σκάφης
	17

	154.
	Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας
	17

	155.
	Αλλαγή πλαϊνών καπακιών εμβόλου πόρτας.
	7

	156.
	Αλλαγή πλαϊνών σώματος
	67

	157.
	Αλλαγή πλακακιού αντλίας
	3,5

	158.
	Αλλαγή πλακέτας
	2

	159.
	Αλλαγή πλάτης φορείου
	23,5

	160.
	Αλλαγή πλατώ
	17

	161.
	Αλλαγή ποδαρικού
	7

	162.
	Αλλαγή ποδιάς
	7

	163.
	Αλλαγή πορτάκι
	3,5

	164.
	Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρέσσας
	3,5

	165.
	Αλλαγή πόρτας
	17

	166.
	Αλλαγή προέκτασης σεγαντζ. μπράτσων.
	2

	167.
	Αλλαγή προωθητήρα
	27

	168.
	Αλλαγή πύρου
	1

	169.
	Αλλαγή πύρου εμβόλου ράουλου  σμα
	1

	170.
	Αλλαγή πύρου ράουλου .κυλ.φορ.
	2

	171.
	Αλλαγή ράουλου
	3,5

	172.
	Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σμα
	10

	173.
	Αλλαγή ράουλου παλάντζας
	5

	174.
	Αλλαγή ραουλοφωλιάς
	5

	175.
	Αλλαγή ράουλων κυλ. φορείου σμα
	17

	176.
	Αλλαγή ρεγουλατόρου μπράτσου
	3,5

	177.
	Αλλαγή ρουλεμάν & γραναζιού μειωτή
	17

	178.
	Αλλαγή ρουλεμάν & στεγάνωση Τροχού.
	3,5

	179.
	Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβόλου φορείου
	3,5

	180.
	Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού
	1

	181.
	Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου
	3,5

	182.
	Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού
	5

	183.
	Αλλαγή ρουλεμάν πλατώ
	3,5

	184.
	Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμουλκούμενου.
	7

	185.
	Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας
	8

	186.
	Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου
	2

	187.
	Αλλαγή ρυθμιστή
	2

	188.
	Αλλαγή σασμάν
	10

	189.
	Αλλαγή σιδηροσωλήνα
	1

	190.
	Αλλαγή σκαλοπατιού
	2

	191.
	Αλλαγή σκάφης μύλου
	3,5

	192.
	Αλλαγή σκάφης πρέσας
	20

	193.
	Αλλαγή σκελετού
	17

	194.
	Αλλαγή σταυρού
	0,5

	195.
	Αλλαγή στεγανών
	3,5

	196.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Ανυψωτικού
	1

	197.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Γάντζου
	3,5

	198.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Κτενιού
	1

	199.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Μαχαιριού
	3

	200.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Πόρτας
	1

	201.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Προωθητήρα
	7

	202.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Τηλεσκοπικού Ημιρυμουλκουμένου
	10

	203.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου Φορείου
	3,5

	204.
	Αλλαγή στεγανών εμβόλου γάντζου
	2

	205.
	Αλλαγή στεγανών υδραυλικού .εμβόλου πόρτας
	3,5

	206.
	Αλλαγή στεγανών υδραυλικού κινητήρα
	10

	207.
	Αλλαγή στεγανών χειριστηρίου φορτωτή -εκσκαφέα
	3,5

	208.
	Αλλαγή στεφάνης κύλισης τυμπάνου
	50

	209.
	Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγωγής
	0,5

	210.
	Αλλαγή στοπ σούστας
	3,5

	211.
	Αλλαγή συρματόσχοινου
	3,5

	212.
	Αλλαγή συρόμενης πόρτας ημιρυμουλκούμενου
	17

	213.
	Αλλαγή συστήματος  Ελέγχου συμπιεστή
	33,5



	214.
	Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδίου
	0,5

	215.
	Αλλαγή σώματος
	67

	216.
	Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητήρα
	2

	217.
	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου
	2

	218.
	Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου ημιρυμουλκούμενου
	2

	219.
	Αλλαγή τάκου βαλβίδας
	2

	220.
	Αλλαγή ταχυσυνδέσμων
	1

	221.
	Αλλαγή τζαβέττας
	5

	222.
	Αλλαγή τμήματος Καθρέπτη σκελετού
	10

	223.
	Αλλαγή τμήματος Οροφής
	17

	224.
	Αλλαγή τμήματος Τραβέρσας σώματος
	17

	225.
	Αλλαγή τμήματος πόρτας
	13,5

	226.
	Αλλαγή τμήματος σκάφης
	13,5

	227.
	Αλλαγή τμήματος σώματος
	17

	228.
	Αλλαγή τμήματος ψευδοπλαινού
	7

	229.
	Αλλαγή τούμπο εμβόλου
	7

	230.
	Αλλαγή τραβέρσας πόρτας
	5

	231.
	Αλλαγή τραβέρσας σκάφης
	5

	232.
	Αλλαγή τσιμούχας στεγανών ρουλεμάν
	1

	233.
	Αλλαγή τσιμουχών ράουλου
	1

	234.
	Αλλαγή τυμπάνου
	33,5

	235.
	Αλλαγή υδραυλικού Κυκλώματος ποδαρικών
	2

	236.
	Αλλαγή υδραυλικού Κυκλώματος αντλίας
	7

	237.
	Αλλαγή υδραυλικής αντλίας
	7

	238.
	Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα
	7

	239.
	Αλλαγή φίλτρου
	0,5

	240.
	Αλλαγή φίλτρου norba
	0,5

	241.
	Αλλαγή φίλτρου επιστροφής Σμα
	2

	242.
	Αλλαγή φλάντζας
	0,5

	243.
	Αλλαγή φορείου
	33,5

	244.
	Αλλαγή φτερού
	2

	245.
	Αλλαγή φύλλου αλουμινίου
	2

	246.
	Αλλαγή φυσούνας και αέρος
	0,5

	247.
	Αλλαγή χειριστηρίου
	5

	248.
	Αλλαγή χερούλι εργατών
	0,5

	249.
	Αλλαγή χωνιού
	1

	250.
	Αλλαγή ψευδοπλαισίου
	33,5



	251.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Αναστολέα ελατηρίου
	0,5

	252.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ανατρεπόμενου  Κιβωτίου
	3,5

	253.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Αντλίας
	3,5

	254.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Αντλίας πλυστικού
	2

	255.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ανυψωτικού Μηχανήματος
	13,5

	256.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Άξονα ανυψωτικού
	4,5

	257.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Άξονα μετάδοσης.
	5

	258.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Βάσης ράουλου ελατηρίου
	10

	259.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Βραχίονα ανυψωτικού
	2

	260.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Δέλτα
	3,5

	261.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Δοχείου λαδιού
	2

	262.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Ανατροπής
	3,5

	263.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου Ανυψωτικού Container
	10

	264.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Ανυψωτικού
	2

	265.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου. Βελονιού
	5

	266.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου Γάντζου
	2

	267.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου Γάντζου Amplirol
	7

	268.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Κτενιού
	0,5

	269.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Μαχαιριού
	5

	270.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου Περιστροφής.
	2

	271.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Πόρτας
	5

	272.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Εμβόλου Προωθητήρα
	8,5

	273.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Ράουλου Σταθεροποίησης amplirol
	7

	274.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Εμβόλου Τηλεσκοπικού. Ημιρυμουλκούμενου
	12

	275.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση  Εμβόλου Φορείου
	8,5

	  276.  Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ηλεκτρικού μότερ                                1     

	277.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Καβαλέτου
	5

	278.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Κρεμάστρας
	 3,5

	279.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Μαχαιριού
	20

	  280.  Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Μειωτή                                    3,5

	281.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Μπράτσου ανυψωτικού
	2

	282.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Παλάντζας
	2

	283.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Πετάλου
	7

	284.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Πόρτας
	17

	285.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Πόρτας κιβωτάμαξας
	7

	286.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Πρέσας σμα
	33,5

	287.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση. Προωθητήρα
	13,5

	288.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ράουλου
	5

	289.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ράουλου παλάντζας
	1

	290.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ράουλων φορείου
	10

	291.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Ρουλεμάν παλάντζας
	3,5

	292.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Σασμάν
	3,5

	293.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Σκελετού
	10

	294.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Τηλεχειρηστηρίου
	3,5

	295.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Υδραυλικής Αντλίας
	3,5

	296.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Υδραυλικού κινητήρα
	10

	297.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Υπερκατασκευής
	17

	298.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση  Φορείου
	27

	299.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση Φορείου συμπιεστή
	27

	300.
	Αποσύνδεση.-επανασύνδεση  Χειριστηρίου
	3,5

	301.
	Αποσύνδεση-μετατροπή.- επαν. Γάντζων
	10

	302.
	Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκευής
	17

	303.
	Αποσύνδεση πλυστικού
	3,5

	304.
	Βαφή απορριμματοφόρου
	67

	305.
	Βαφή πόρτας
	3,5

	306.
	Βαφή υπερκατασκευής
	50

	307.
	Γενικό κινητήρα hatz
	10

	308.
	Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου
	2

	309.
	Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού
	1

	310.
	Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας
	1

	311.
	Έλεγχος διαρροών
	1

	312.
	Έλεγχος εμβολών πόρτας
	1

	313.
	Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος
	1

	314.
	Έλεγχος κομπρεσέρ
	1

	315.
	Έλεγχος λειτουργίας  συμπιεστή σμα
	

	316.
	Έλεγχος πιέσεων
	1

	317.
	Έλεγχος πιέσεων σμα
	3,5

	318.
	Έλεγχος πιέσεως εμβόλου Γάντζου
	0,5

	319.
	Έλεγχος ράουλων
	0,5

	320.
	Έλεγχος σασμάν
	1

	321.
	Έλεγχος υδραυλικής Αντλίας
	0,5

	322.
	Έλεγχος υδραυλικού Κινητήρα
	0,5

	323.
	Έλεγχος υδραυλικού Χειριστηρίου
	0,5

	324.
	Έλεγχος υδραυλικός σ.μ.α.
	3,5

	325.
	Έλεγχος ψευδοπλαισίου
	3,5

	326.
	Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού
	2

	327.
	Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας
	7

	328.
	Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου πόρτας
	3,5

	329.
	Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθητήρα
	7

	330.
	Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου
	10

	331.
	Ενίσχυση βάσης ελατηρίου σώματος πρέσσας
	2

	332.
	Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου
	5

	333.
	Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου
	3

	334.
	Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας
	3,5

	335.
	Ενίσχυση βραχιόνων ανυψωτικού μηχανήματος
	2

	336.
	Ενίσχυση γέφυρας
	17

	337.
	Ενίσχυση δέλτα
	10

	338.
	Ενίσχυση δεξαμενής νερού
	1

	339.
	Ενίσχυση εμπρόσθιας γέφυρας ψευδοπλαισίου
	10

	340.
	Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου
	27

	341.
	Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού
	7

	342.
	Ενίσχυση κολώνας σώματος
	10

	343.
	Ενίσχυση κολώνων πόρτας
	5

	344.
	Ενίσχυση κοχυλιού
	17

	345.
	Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού
	7

	346.
	Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου
	13,5

	347.
	Ενίσχυση μαχαιριού
	20

	348.
	Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα
	13,5

	349.
	Ενίσχυση ορθοστάτη
	27

	350.
	Ενίσχυση οροφής σώματος πρέσσας
	20

	351.
	Ενίσχυση πατώματος
	27

	352.
	Ενίσχυση πετάλου
	7

	353.
	Ενίσχυση πι καδένας
	17

	354.
	Ενίσχυση πλαϊνής Σκάφης πρέσας
	13,5

	355.
	Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης
	10

	356.
	Ενίσχυση πλαισίου
	17

	357.
	Ενίσχυση πλάτης φορείου
	57

	358.
	Ενίσχυση ποδιάς
	1

	359.
	Ενίσχυση πόρτας
	7

	360.
	Ενίσχυση προωθητήρα
	17

	361.
	Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης
	10

	362.
	Ενίσχυση ραουλοφωλιάς
	17

	363.
	Ενίσχυση σκάφης
	17

	364.
	Ενίσχυση σώματος πρέσας
	27

	365.
	Ενίσχυση τζαβέτας
	3,5

	366.
	Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας
	17

	367.
	Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης
	17

	368.
	Ενίσχυση τυμπάνου
	30

	369.
	Ενίσχυση φορείου σ.μ.α.
	33,5

	370.
	Ενίσχυση φτερού
	0,5

	371.
	Ενίσχυση φωλιάς γάντζου
	2

	372.
	Ενίσχυση ψευδοπλαισίου
	5

	373.
	Ενίσχυση ψευδοπλαισίουamplirol
	17

	374.
	Ενίσχυση-ευθυγράμμιση γάντζου amplirol
	7

	375.
	Ενίσχυση-συγκόλληση πλάτης φορείου
	40

	376.
	Επανατοποθέτηση πρέσας σμα
	133,5

	377.
	Επιβράχυνση πλαισίου
	50

	378.
	Επισκευή (τορνίρισμα.-γέμισμα.) Άξονα ράουλων
	7

	379.
	Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού
	27

	380.
	Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης
	3,5

	381.
	Επισκευή άρθρωσης
	3,5

	382.
	Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου
	10

	383.
	Επισκευή βάσης ράουλου έλξης
	10

	384.
	Επισκευή γάντζου έλξης container
	50

	385.
	Επισκευή δέλτα
	3,5

	386.
	Επισκευή διαρροής εμβόλου μαχαιριού
	3,5

	387.
	Επισκευή διαρροής λάστιχου εισαγωγής
	2,5

	388.
	Επισκευή διαρροών υδραυλικού Αντλίας
	7

	389.
	Επισκευή διαρροών υδραυλικού Κυκλώματος
	7

	390.
	Επισκευή δίσκου
	7

	391.
	Επισκευή δοχείου λαδιού
	3,5

	392.
	Επισκευή εμβόλου ανατροπής
	7

	393.
	Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού
	1

	394.
	Επισκευή εμβόλου βελονιού
	3,5

	395.
	Επισκευή εμβόλου γάντζου
	3,5

	396.
	Επισκευή εμβόλου κουβουκλίου
	3,5

	397.
	Επισκευή εμβόλου μαχαιριού
	8,5

	398.
	Επισκευή εμβόλου περιστροφής
	7

	399.
	Επισκευή εμβόλου πόρτας
	5

	400.    Επισκευή εμβόλου προωθητήρα

	401.
	Επισκευή εμβόλου ράουλου  Σταθεροποίησης amplirol
	3,5

	402.
	Επισκευή εμβόλου φορείου
	5

	403.
	Επισκευή εμβόλου χτενιού
	3,5

	404.
	Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματος
	3,5

	405.
	Επισκευή κόντρας διαφορικού
	2

	406.
	Επισκευή κυκλώματος αυτόματης λίπανσης
	2

	407.
	Επισκευή μαχαιριού
	50

	408.
	Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού
	10

	409.
	Επισκευή οδηγών γλιστρών
	43,5

	410.
	Επισκευή πατώματος
	50

	411.
	Επισκευή πεντάλ
	3,5

	412.
	Επισκευή ποδιάς
	3,5

	413.
	Επισκευή πορτάκι (πάνω) ημιρυμουλκούμενου
	10

	414.
	Επισκευή πόρτας οχήματος
	17

	415.
	Επισκευή προωθητήρα
	50

	416.
	Επισκευή ράουλου
	3,5

	417.
	Επισκευή ραουλοφωλιάς
	3,5

	418.
	Επισκευή σασμάν
	8,5

	419.
	Επισκευή σκαλοπατιού
	2

	420.
	Επισκευή σκάφης υποδοχής  Απορριμματοφόρων
	7

	421.
	Επισκευή σκελετού
	10

	422.
	Επισκευή τηρ. Στεφάνης κυλιόμενου τυμπάνου
	10

	423.
	Επισκευή συστήματος Ασφάλειας Πόρτας
	17

	424.
	Επισκευή συστήματος Αυτόματης  Λίπανσης
	10

	425.
	Επισκευή τηλεχειριστηρίου
	2

	426.
	Επισκευή υδραυλικής αντλίας
	3,5

	427.
	Επισκευή υδραυλικού κινητήρα
	3,5

	428.
	Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος
	3,5

	429.
	Επισκευή φορείου
	10

	430.
	Επισκευή φορείου σμα
	67

	431.
	Επισκευή χειριστηρίου
	2

	432.
	Ευθυγράμμιση  ανυψωτικού μηχανήματος
	7

	433.
	Ευθυγράμμιση άξονα ανυψωτικού
	5

	434.
	Ευθυγράμμιση άρθρωσης ασφαλείας .πόρτας πρέσσας
	5

	  435.  Ευθυγράμμιση άρθρωσης Εμβόλου ανυψωτικού                             1

	436.
	Ευθυγράμμιση αρθρώσεων πόρτας πρέσσας
	17

	437.
	Ευθυγράμμιση άρθρωσης σώματος
	5

	438.
	Ευθυγράμμιση ασφαλειών τζαβέτα
	3,5

	439.
	Ευθυγράμμιση βάσεων κινητήρα
	1

	440.
	Ευθυγράμμιση βάσεων σύγκρουσης σουστών
	5

	  441.  Ευθυγράμμιση βάσης πλάτης φορείου                                   13,5

	442.
	Ευθυγράμμιση βάσης ράουλου  σταθεροποίησης Amplirol
	10

	443.
	Ευθυγράμμιση βραχιόνων ανυψωτικού
	2

	444.
	Ευθυγράμμιση γάντζου έλξης
	10

	445.
	Ευθυγράμμιση γάντζου πρέσσας
	33,5

	446.
	Ευθυγράμμιση γωνίας τυμπάνου
	10

	447.
	Ευθυγράμμιση ελικώσεων τυμπάνου
	17

	448.
	Ευθυγράμμιση κρεμάστρας
	3,5

	449.
	Ευθυγράμμιση μασίφ
	17

	450.
	Ευθυγράμμιση μπράτσων ανυψωτικού
	1

	451.
	Ευθυγράμμιση οδηγών προωθητήρα
	17

	452.
	Ευθυγράμμιση πλαϊνού αψίδας
	3,5

	453.
	Ευθυγράμμιση ποδιάς
	1

	454.
	Ευθυγράμμιση πορτάκι (άνω) Ημιρυμουλκούμενου
	17

	455.
	Ευθυγράμμιση πόρτας
	7

	456.
	Ευθυγράμμιση πόρτας ανατροπής
	2

	457.
	Ευθυγράμμιση σασσί
	17

	458.
	Ευθυγράμμιση σκαλοπατιού
	1

	459.
	Ευθυγράμμιση σώματος
	50

	460.
	Ευθυγράμμιση φωλιάς γάντζου
	3,5

	461.
	Ευθυγράμμιση χτενιού ανυψωτικού
	3,5

	462.
	Ευθυγράμμιση –ενίσχυση βάσης στήριξης αντλίας
	3,5

	463.
	Ευθυγράμμιση –ενίσχυση γέφυρας σασσί
	3,5

	464.
	Ευθυγράμμιση –ενίσχυση κεντρικού .δοκιμαστικού σώματος
	17

	465.
	Ευθυγράμμιση – ενίσχυση  ραουλοφόρου βάσεως
	17

	  466.  Ευθυγράμμιση – ενίσχυση ψευδοπλαισίου & ράουλων                       17

	467.
	Ευθυγράμμιση -ενίσχυση πλαινών
	17

	468.
	Ευθυγράμμιση -τορνίρισμα στεφάνης κυλιόμενου τυμπάνου
	60

	469.
	Ηλεκτρολογικές εργασίες
	17

	470.
	Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας
	3,5

	471.
	Καθαρισμός βαλβίδων
	2

	472.
	Καθαρισμός ράουλων φορείου
	30

	473.
	Λίπανση κινούμενων μερών
	0,5

	474.
	Λίπανση πρέσας σμα
	3,5

	475.
	Μετατροπή βάσεως αντλίας
	3,5

	476.
	Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχανήματος
	2

	477.
	Ρεγουλάρισμα ράουλων
	2

	478.
	Ρεγουλάρισμα υδραυλικού Κινητήρα
	1

	479.
	Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού
	1

	480.
	Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού
	1

	481.
	Ρύθμιση πιέσεων
	0,5

	482.
	Ρύθμιση πόρτας
	0,5

	483.
	Ρύθμιση ράουλων
	2

	484.
	Ρύθμιση σκαλοπατιού
	1

	485.
	Ρύθμιση υδραυλικού κινητήρα
	1

	486.
	Στεγανοποίηση λεκάνης υποδοχής απορριμματοφόρου.
	1

	487.
	Στήριξη βάσεων δέλτα
	3,5

	488.
	Συγκόλληση άκρου φορείου
	10

	489.
	Συγκόλληση αναστολέων σώματος
	1

	490.
	Συγκόλληση ανυψωτικού
	1

	491.
	Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού
	7

	492.
	Συγκόλληση άξονα άρθρωσης βραχίονα ανύψωσης
	10

	493.
	Συγκόλληση άρθρωσης .εμβόλου ανύψωσης
	2

	494.
	Συγκόλληση άρθρωσης Εμβόλου πόρτας
	2

	495.
	Συγκόλληση άρθρωσης εμπρόσθιου καβαλέτου
	3,5

	496.
	Συγκόλληση άρθρωσης εμβόλου Φορείου
	5

	497.
	Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας
	2

	498.
	Συγκόλληση βάσης ελατηρίου σώματος
	1

	499.
	Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανύψωσης
	1,5

	500.
	Συγκόλληση βάσης στεφάνης κύλισης
	7

	501.
	Συγκόλληση βάσης στήριξης  Φτερού
	3,5

	502.
	Συγκόλληση βάσης υδραυλικής αντλίας
	5

	503.
	Συγκόλληση βάσης υδραυλικού Κινητήρα
	3,5

	504.
	Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου
	1

	505.
	Συγκόλληση γέφυρας
	17

	506.
	Συγκόλληση δέλτα
	3,5

	507.
	Συγκόλληση δοχείου λαδιού
	3,5

	508.
	Συγκόλληση ελάσματος φωτοκύτταρου.
	1

	509.
	Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού
	2

	510.
	Συγκόλληση εμβόλου φορείου
	2

	511.
	Συγκόλληση –Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών
	17

	512.
	Συγκόλληση κεντρικού τμήματος προωθητήρα
	7

	513.
	Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού
	10

	514.
	Συγκόλληση κολώνας σώματος
	10

	515.
	Συγκόλληση κολώνων πόρτας
	3,5

	516.
	Συγκόλληση κοχυλιού
	3,5

	517.
	Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιριού
	3,5

	518.
	Συγκόλληση κτενιού
	2

	519.
	Συγκόλληση λάμων στήριξης Μασίφ
	18,5

	520.
	Συγκόλληση μασίφ
	18,5

	521.
	Συγκόλληση μαχαιριού
	10

	522.
	Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού
	3,5

	523.
	Συγκόλληση ορθοστάτη
	13,5

	524.
	Συγκόλληση πατώματος
	3,5

	525.
	Συγκόλληση πετάλου
	17

	526.
	Συγκόλληση πλαισίου
	10

	527.
	Συγκόλληση ποδιάς
	2

	528.
	Συγκόλληση πόρτας
	10

	529.
	Συγκόλληση πόρτας ανατροπής
	3,5

	530.
	Συγκόλληση προωθητήρα
	10

	531.
	Συγκόλληση ραουλοφωλιάς
	7

	532.
	Συγκόλληση σκαλοπατιού
	0,5

	533.
	Συγκόλληση σκάφης
	1

	534.
	Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως
	27

	535.
	Συγκόλληση σώματος
	27

	536.
	Συγκόλληση τραβέρσας
	7

	537.
	Συγκόλληση τυμπάνου
	23,5

	538.
	Συγκόλληση φτερών
	1

	539.
	Συγκόλληση ψευδοπλαισίου
	3,5

	540.
	Συγκόλληση-στήριξη λάστιχου
	3,5

	541.
	Σύσφιξη ράουλων
	2

	542.
	Τοποθέτηση inventer
	17

	543.
	Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού
	37

	544.
	Τοποθέτηση γλιστρών κάδων
	17

	545.
	Τοποθέτηση ελεγκτή προγράμματος
	17

	546.
	Τοποθέτηση μάσκας φορείου
	10

	547.
	Τοποθέτηση μπουτονιέρας χοάνης
	1

	548.
	Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών
	27

	549.
	Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος
	17

	550.
	Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών
	17

	551.
	Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας
	1

	552.
	Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου
	3,5

	553.
	Τορνίρισμα -κεντράρισμα τυμπάνου
	7

	554.
	Πλύσιμο (συμπ. Καμπίνας οδηγού)
	3






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
καλαθοφόρου

	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
καλαθοφόρων
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

	1.
	Απλό service ανυψωτικού (βάσης-κορμού-βραχίονα)
	4

	2.
	Επισκευή καλαθιού
	6

	3.
	Επισκευή συστήματος ασφάλισης
	3

	4.
	Επισκευή βαρούλκου
	3

	5.
	Επισκευή τροχαλίας
	3

	6.
	Επισκευή ραούλου
	3

	7.
	Αντικατάσταση μαρκουτσιού
	2

	8.
	Έλεγχος χειριστηρίων
	3

	9.
	Έλεγχος βαλβίδας
	1

	10.
	Εξαγωγή μπουκάλας ανύψωσης και επανατοποθέτηση
	4

	11.
	Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκάλας βραχίονα
	2

	12.
	Γέμισμα πείρου μπουκάλας και τορνάρισμα αυτής
	5

	13.
	Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών βραχίονα
	16

	14.
	Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου
	11

	15.
	Επισκευή SOS emergency
	7

	16.
	Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος
	12

	17.
	Service
	2

	18.
	Επισκευή διαρροών
	4

	19.
	Αντικατάσταση τερματικού
	3

	20.
	Πλύσιμο (συμπ. Καμπίνας οδηγού)
	1,5






Οι προαναφερόμενες εργασίες συντήρησης και επισκευών μετά των ανταλλακτικών τους είναι ενδεικτικές και δεν αποκλείουν την ανάγκη για άλλου είδους επισκευής ή προμήθειας ανταλλακτικών, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. Στην περίπτωση που απαιτηθεί προμήθεια ανταλλακτικού που δεν θα συμπεριλαμβάνεται στους προσκομισθέντες από τους υποψήφιους αναδόχους καταλόγους, θα δίδεται εγγράφως η προσφορά στον Δήμο πριν την αντικατάστασή του. Ως ενδεικτική τιμή χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης για κάθε ομάδα έχει υπολογιστεί το ποσό των 40,32 €/h πλέον Φ.Π.Α.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το εκτιμώμενο κόστος επισκευής-συντήρησης (συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά επισκευής), για το σύνολο των οχημάτων είναι το ακόλουθο:

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

	Επισκευή απορριμματοφόρων  και ανοιχτών φορτηγών.
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
	33.870,97 €

	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
	33.870,97 €

	ΦΠΑ
	 8.129,03 €

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	42.000,00 €




ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους. Εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία για να διαπιστώσουν την κατάσταση των μηχανημάτων. Η προσφορά τους θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων θα περιλαμβάνει:
· Τεύχος με γενικές πληροφορίες για τον Διαγωνιζόμενο, όπως, πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το τεχνικό προσωπικό, τη γενικότερη οργάνωση του Διαγωνιζόμενου και τη δυνατότητα παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών.
· Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι:

· Έλαβε γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων που απορρέουν από την υπ' αρ. 5/2025  μελέτη και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα και την κατάσταση για το είδος και τον τύπο των μηχανημάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και για αυτές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή την επισκευή τους και για τα τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά κατόπιν επίσκεψης στον χώρο όπου θα λαμβάνει, βεβαίωση από την Υπηρεσία και θα την υποβάλει με τα λοιπά δικαιολογητικά του διαγωνισμού.
· Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής οχημάτων.
· Αποδέχεται τον έλεγχο του συνεργείου του, όποτε η Υπηρεσία το κρίνει απαραίτητο, για να διαπιστωθεί είτε η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, είτε η εκπαίδευση και η εξειδίκευση του τεχνικού προσωπικού.
· Διαθέτει οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής οχημάτων - μηχανημάτων
· Διαθέτει διαγνωστικό μηχάνημα (εγκέφαλο) κατοχής του ή ενοικιαζόμενο κατά περίπτωση
· Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν σήμανση CE. (Σημείωση: Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν δύναται να αποδείξει την ύπαρξη σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα που χρησιμοποιεί, θα υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή των).
· Παρέχει εγγύηση επισκευής κάθε βλάβης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της επισκευής.
· Ότι διαθέτει συνεργαζόμενο φορέα για τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις των μηχανημάτων που προβλέπονται από τον Νόμο, με την υποχρέωση να προσκομίσει και αντίστοιχη βεβαίωση από τον συνεργαζόμενο πιστοποιημένο φορέα έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας.
· Ότι θα συμπληρώνει λεπτομερώς τα βιβλία service των οχημάτων.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
· Αναλυτική αναφορά στη σύνθεση, εμπειρία, εκπαίδευση του διαθέσιμου προσωπικού, με έμφαση στο τεχνικό προσωπικό που θα διεκπεραιώσει τις εν λόγω εργασίες.
· Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του συνεργείου στο οποίο θα γίνονται οι εργασίες επισκευής.
■ Το απαραίτητο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο και κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελέσει.
· Άδεια άσκησης επαγγέλματος με ειδικότητα μηχανικού οχημάτων.
· Συνεργείο με άδεια λειτουργίας συνεργείου καθώς και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία αυτού (π.χ. πυρασφάλειας κλπ).
· Επισημαίνεται, ότι προκειμένου η επισκευή  των οχημάτων του Δήμου  να μην συνεπάγεται σπατάλη οικονομικών πόρων και παραγωγικού χρόνου  που τελικά αυξάνει υπέρμετρα το κόστος της σύμβασης, ο Δήμος Προσοτσάνης θέτει ως ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης (σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 6601/13.12.2019 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ) ότι ο ανάδοχος   υποχρεούται να  επισκευάζει τα οχήματα του Δήμου σε  συνεργείο δικό του  ή συνεργαζόμενο που να μην  απέχει περισσότερα από δεκατρία (13) χιλιόμετρα (διαδρομή και όχι ακτίνα) από το αμαξοστάσιο του Δήμου.   
· Σε περίπτωση που το συνεργείο  είναι συνεργαζόμενο θα πρέπει  να κατατεθεί πριν την σύναψη της σύμβασης Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του συνεργείου  ότι αποδέχεται την συνεργασία και όλες οι σχετικές  άδειες  λειτουργίας του  .  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει ποσοστό έκπτωσης επί των ανταλλακτικών των επίσημων εταιριών κατασκευής ή εισαγωγής-αντιπροσωπείας για όλα τα μηχανήματα ή υπερκατασκευές και εν ελλείψει, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της επιχείρησης του συμμετέχοντα για όλα τα οχήματα ή υπερκατασκευές. Διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση θα εφαρμόζεται τόσο στις τιμές του τιμοκαταλόγου των επίσημων εταιριών κατασκευής, εισαγωγής, αντιπροσωπείας όσο και στις τιμές του τιμοκαταλόγου της επιχείρησής του ή τρίτων κατασκευαστών που τυχόν υποβάλει. 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων θα είναι επί ποινή αποκλεισμού συντεταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς των όρων διακήρυξης.

Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθούν:
· Η ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της ενδεικτικής τιμής χρέωσης ανά ώρα εργασίας, η οποία είναι 40,32 € πλέον Φ.Π.Α.
· Η ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών των γνήσιων ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν στα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα μελέτη και στους όρους της Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι:

Κατά συνέπεια, κατά την υπογραφή και υλοποίηση της σύμβασης, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη διαδικασία πληρωμής του αναδόχου, θα ισχύουν οι επιμέρους εκπτώσεις που προσέφερε (σε εργασία και ανταλλακτικά), όπως αυτές αποτυπώνονται στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του. 
Επίσης, διευκρινίζεται ότι η προσφερόμενη ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση που προσέφερε ο πάροχος με την υποβολή της προσφοράς του για τα ανταλλακτικά θα εφαρμόζεται στις τιμές του τιμοκατάλογου που υποβάλλει.
Καθώς στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος δεν μπορούν να αποτυπωθούν τα ποσοστά εκπτώσεων εργασίας και ανταλλακτικών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συμπληρώνεται το τελικό ποσό που διαμορφώνεται μετά του μέσου όρου ποσοστού έκπτωσης του προσφερόμενου και ο κάθε συμμετέχων θα συμπληρώσει έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας το οποίο θα υποβάλει μαζί μετά υπόλοιπα δικαιολογητικά όπου θα αναλύονται πως διαμορφώθηκε το ποσό της έκπτωσης.
Η ανωτέρω τιμή προσφοράς υποβάλλεται για λόγους σύγκρισης των προσφορών και αποτυπώνει το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων σε εργασία και ανταλλακτικά ώστε να γίνει η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του μειοδότη.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτική τιμή εργατοώρας 40,32 €/h, ποσοστό έκπτωσης 50% Επί τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών, ποσοστό έκπτωσης 15%
Άρα η τιμή της προσφοράς του αναδόχου που θα υπέβαλλε στο σύστημα θα ήταν:
Για ενδεικτική Τιμή Μελέτης 30.000,00 €*(ποσοστό έκπτωσης εργατοώρας 50% + ποσοστό έκπτωσης ανταλλακτικών15%)/2) μείον = 32,5% συνεπώς η τελική έκπτωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των 9.750,00€ Όλα τα ως άνω δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α..



ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Η επίβλεψη και η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (εργασίες και ανταλλακτικά) γίνεται σύμφωνα με τον Ν.4412/16. Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής γνωμοδοτήσει την απόρριψη παρεχόμενων εργασιών ή ανταλλακτικών καθώς αυτά δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος καλείται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Η πληρωμή της αξίας των εργασιών μετά των ανταλλακτικών θα γίνεται στο 100% μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής αυτών.

ΣΥΜΒΑΣΗ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Σε περίπτωση που ο Δήμος προμηθευτεί νέα μηχανήματα-οχήματα, ο μειοδότης υποχρεώνεται, εφόσον ο Δήμος επιθυμεί, να τα συμπεριλάβει στον κατάλογο της παρούσας μελέτης, ενώ, αντίστοιχα, στην περίπτωση απόσυρσης από την κυκλοφορία μηχανήματος, αυτό θα αφαιρείται από τον κατάλογο.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε "εις ολόκληρον" υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε.
Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος:
· Δύναται να διενεργεί έρευνα αγοράς για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, σε κάθε στάδιο της σύμβασης.
· Δύναται να διασταυρώνει τον χρόνο τιμολόγησης των ωρών εργασίας από τον οδηγό του οχήματος και να ελέγχει το βιβλίο service.
· Δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος με ή άνευ ανταλλακτικών από τον ανάδοχο, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης.
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος:
· Είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του αμαξοστασίου του Δήμου Προσοτσάνης.
· Είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών.
· Είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα που αντικατέστησε κατά την παράδοση του οχήματος στον Δήμο Προσοτσάνης.
· Κατά την τιμολόγηση των ανταλλακτικών, θα αναγράφει την περιγραφή τους, και τον κωδικό του είδους προκειμένου να γίνεται διασταύρωση με την τον προσφερόμενο κατά τη διαγωνιστική διαδικασία κατάλογο.

Για τυχόν εργασίες και ανταλλακτικά που δεν προδιαγράφονται στην παρούσα μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησής της μελέτης ο ανάδοχος υποχρεούται βάση καταλόγου του να προσφέρει την έκπτωση με την οποία ανακηρύχτηκε ανάδοχος.

Προσοτσάνη, 4/03/2025


	
	     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                                		   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος                           Η Προϊστάμενη  Δ/νσης             	      Τεχνικών Υπηρεσιών

       Γεώργιος Μαρτιάδης					          Δέσποινα Δεληγιαννίδου
       Πολιτικός Μηχανικός					             Πολιτικός Μηχανικός
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στοιχεία προσφέρουσας Εταιρείας                    Προς τον Δήμο Προσοτσάνης
(επωνυμία, διεύθυνση, κλπ)	Ημερομηνία:	/	/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.)
CPV:50100000-6

Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) προϋπολογισμού 33.870,97 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) - αρ. μελέτης  5/2025 που έχει προκηρύξει ο Δήμος σας.

Ενδεικτική τιμή εργατοώρας 40,32 €/h , ποσοστό έκπτωσης	%
Επί τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών, ποσοστό έκπτωσης	%
Άρα η τιμή της προσφοράς του αναδόχου που υπέβαλλε στο σύστημα  είναι:
Τιμή    μελέτης    33.870,97 €*(ποσοστό    έκπτωσης    εργατοώρας ………%    +   ποσοστό    έκπτωσης  ανταλλακτικών ………….%)/2) μείον = …………….% συνεπώς η τελική έκπτωση θα διαμορφωθεί στο ποσό των ……………………..€
Όλα τα ως άνω δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.
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	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	

	Φ.Π.Α.
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


(1) Συμπληρώνεται η προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς
(2) Συμπληρώνεται η προσφερόμενη έκπτωση (είναι ενιαία για το σύνολο των ειδών και θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία
Η συνολική τιμή της προφοράς μας ανέρχεται στα:
	ΕΥΡΩ
πλέον Φ.Π.Α. 24%.
(Σημείωση προς προσφέροντες: να αναγραφεί εδώ ολογράφως η τιμή της προσφοράς με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων)
Η προσφορά μας ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την	/	/2025....
(Σημείωση προς προσφέροντες: τουλάχιστον διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού). ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή
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