

MARIA DOUKA
19/08/2025 10:29
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ημ/νια Δημιουργίας: 18/08/2025 10:11:53

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 215881

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312. 08 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312. 09 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312. 11 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312. 14 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312. 15 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 60.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 215881

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

| | |
|----------------------------|------------|
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312.08 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312.09 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312.11 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312.14 |
| Τακτικός Προϋπολογισμός | 25/7312.15 |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 60.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
30C934CCC31EF541BD7273AFA4E1165F

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

| Ομάδες | Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%) | |
|---------------------------|--|-------------|
| | Ολογράφως | Αριθμητικώς |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | |
| ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ | | |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
30C934CCC31EF541BD7273AFA4E1165F

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

| A/A | Ομάδες Εργασιών | Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ |
|-----|-----------------------------|--|--------------------------|---|
| | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 15.106,50 | % | |
| | ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ | 20.542,00 | % | |
| | Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: | 35.648,50 | Π1: | |

| | | | |
|------------------------------|-----------|-----|------|
| ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% | 6.416,73 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: | 42.065,23 | Π2: | 0,00 |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 = | % |
|--------------------------------------|---|

| | | | |
|--|-----------|--------------------|------|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 6.309,78 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 48.375,01 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 12,09 | | 0,00 |
| Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: | 48.387,10 | Κατά την προσφορά: | 0,00 |

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
30C934CCC31EF541BD7273AFA4E1165F