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Προς:

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Προσοτσάνης

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά
και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε
ομάδα αυτού.

Α.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ
ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A Ομάδα Ομοειδών Εργασιών Προϋπολογισμός Ομάδας (σε
Ευρώ)

1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.709,53

2η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 156.729,06

3η ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 88.522,00

4η ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 8.845,10

5η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8.225,60

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΖΝΧ 425.122,41

7η ΦΩΤΙΣΜΟΣ 29.862,27

8η ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 15.741,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 737.757,47

Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18.00% 132.796,34

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ 870.553,81

Απρόβλεπτα 15.00% 130.583,07
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΓΕ+ΟΕ  ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)

1.001.136,88

Ποσό για αναθεωρήσεις 46.011,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Φ.Π.Α. (%) 24.00% 251.315,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α)

1.298.464,28

B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

A/A Ομάδα Ομοειδών Εργασιών

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα
σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

2η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

3η ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

4η ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

5η ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΖΝΧ

7η ΦΩΤΙΣΜΟΣ

8η ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των

διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

A/A Ομάδα Ομοειδών Εργασιών
Δαπάνη Ομάδας κατά τον
Προϋπολογισμό Μελέτης

(Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας
μετά την έκπτωση

σε ευρώ

1η ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 4.709,53

2η
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

156.729,06
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6η
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΖΝΧ

425.122,41

7η ΦΩΤΙΣΜΟΣ 29.862,27

8η ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 15.741,50

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ = 737.757,47
Κατά την

προσφορά Σπ =

Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18.00% Χ Σσ = 132.796,34  Χ Σπ =

Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ = 870.553,81
Κατά την

προσφορά ΣΔΕ =

ΣΣ - ΣΔΕ 870.553,81 -
Μέση έκπτωση Εμ = = = %

ΣΣ 870.553,81

Απρόβλεπτα 15.00% Χ ΣΣ = 130.583,07  Χ Σπ =

Σύνολο Σ1 = 1.001.136,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναθεώρηση 0,00  (1-Εμ) Χ

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2 =

1.047.148,61
Κατά την

προσφορά Π2 =

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

Προσοτσάνη  01/08/2026
Οι Μελετητές Μηχανικοί -
Συντάξαντες

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ
Π.Ε  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Προσοτσάνη  01/08/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Προσοτσάνη  01/08/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε
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