
ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ομάδα Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών m3 6.905,00 6.905,00

1-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες m3 990,00 990,00

1-3 Προμήθεια κοκκώδους υλικού m3 6.315,00 6.315,00

1-4 Κατασκευή επιχωμάτων m3 6.315,00 6.315,00

Ομάδα Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

2-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους 
έως 3,00m

m3 150,00 150,00

2-2
Άοπλο  C 8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών 
στρώσεων, κλπ

m3 26,64 26,64

2-3 Οπλισμένο C 30/37 m3 198,92 198,92

2-4 Σιδηρούς οπλισμός S500 kgr 16.061,51 16.061,51

2-5 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη m2 319,34 319,34

Ομάδα Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

3-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ m2 49.100,00 49.100,00

3-2 Βάση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ m2 39.100,00 39.100,00

3-3 Κατασκευή ερεισμάτων m2 235,00 235,00

Ομάδα Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

4-1 Ασφαλτική Προεπάλειψη m2 33.350,00 33.350,00

4-2
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 
με χρήση κοινής ασφάλτου

m2 33.350,00 33.350,00

Ομάδα Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5-1 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους τεμ. 14,00 14,00

5-2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mmτεμ 14,00 14,00

5-3
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή 
ψυχροπλαστικά υλικά

m2 1.900,00 1.900,00

1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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