
1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ.Μ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

Ομάδα Α. Χωματουργικές  Εργασίες

1-1 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών m3 1.000,00 1.000,00

1-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιοημιβραχώδες m3 6.500,00 6.500,00

1-3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων m3 5,00 5,00

1-4 Δάνεια θραυστών επιλέκτων υλικών λατομείου κατ. Ε-4 m3 6.500,00 6.500,00

1-5 Κατασκευή επιχωμάτων m3 6.500,00 6.500,00

Ομάδα Β. Τεχνικά Έργα

2-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,00m

m3 26,00 26,00

2-2 Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα κατ. C8/10 m3 6,00 6,00

2-3
Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα κατ. C 
20/25

m3 28,00 28,00

2-4 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας Β500C kgr 2.800,00 2.800,00

2-5 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη m2 150,00 150,00

Ομάδα Γ. Οδοστρωσία

3-1 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ m2 14.300,00 14.300,00

3-2 Βάση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10μ m2 14.300,00 14.300,00

3-3 Κατασκευή ερεισμάτων m2 400,00 400,00

Ομάδα Γ. Ασφαλτικά

4-1 Ασφαλτική Προεπάλειψη m2 14.300,00 14.300,00

4-2
Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με 
χρήση κοινής ασφάλτου

m2 14.300,00 14.300,00

Ομάδα Δ. Σήμανση

5-1 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους τεμ. 10,00 10,00

5-2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm τεμ 10,00 10,00

5-3
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικά

m2 1.300,00 1.300,00
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